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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowity nastepujace materiaty wyjéciowe:
Umowa z inwestorem 39/05/2026

Projekt archiwalny ,Modernizacja instalacji co” dla przedmiotowego budynku wykonana w
1999 roku przez ,Inwestprojekt — Katowice”

Audyt energetyczny dla przedmiotowego budynku wykonywany przez firme¢ EkoEnerg Marek
Adamus z Gliwic.

Dokumentacja archiwalna budynkéw wybudowanych w tej samej technologii i z podobnego
okresu budowy

Uzgodnienia z inwestorem

Obowigzujace normy projektowania, katalogi producentow, uzgodnienia

Materiaty wtasne

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem:

Obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego dla przedmiotowego budynku z
uwzglednieniem docieplenia wg audytu energetycznego

Dobor nowych zaworow grzejnikowych dynamicznych RA-DV firmy Danfoss w mieszkaniach,
wraz z glowicami (z ograniczeniem do +16°C) oraz zawordéw termostatycznych RA-N na
klatkach

Regulacje hydrauliczng instalacji bez ingerencji w istniejacy uktad rurociggéw - wykonanie
nastaw na zaworach RA-DV, RA-N firmy Danfoss

Dobor armatury odcinajacej podpionowej

Dobor regulatorow stabilizacji cisnienia ASV-PV z zaworami nastawnymi ASV-I pod pionami
Swiecowymi

Dobér zaworéw stabilizacji ciSnienia ASV-PV z zaworami ASV-BD na wyjsciach
poszczegoinych sekcji z rozdzielaczy w kazdym z weztow.

Montaz odpowietrznikéw o zwiekszonej przepustowo$ci na zakonczeniu pionéw

Uzupetnienie izolacji na rurociggach poziomych w piwnicach (okoto 20%)

3. Zatozenia projektowe:

Budynek masywny

Ogrzewanie bez przerwy

Miejsce usytuowania weztdéw c.o. pozostaje bez zmian

Grzejniki i orurowanie pozostajg bez zmian

Parametry instalacji przyjete do obliczer 80/60°C

W mieszkaniach nowe zawory przygrzejnikowe dynamiczne RA-DV firmy Danfoss wraz z
gtowicami termostatycznymi Aero RA MIN 16 (z ograniczeniem do +16°C)

W klatkach schodowych zawory termostatyczne RA N wraz z gtowicami umozliwiajgcymi
ograniczeniem temperatury (w klatkach gtowice wzmocnione Aero — ograniczenia do 8°C)
Armatura podpionowa — zawory kulowe odcinajgce na powrocie ze spustem

Izolacja termiczna prefabrykowana



4. Projektowane obciazenie cieplne i obliczenia hydrauliczne:

Projektowane obcigzenie cieplne budynku dla poszczegolnych pomieszczeh obliczono
programem Audytor OZC 6.1 pro.

Obliczenia hydrauliczne wykonano programem IN2CO-Danfoss.
Dane charakterystyczne budynku:

Budynek przy ul. Smigielskiego 5 to obiekt mieszkalny wielorodzinny sze$ciosegmentowy,
catkowicie podpiwniczony. W segmentach B oraz F znajdujg sie wezty cieplne z rozdzielaczami.

Konstrukcje przegréd oraz grubosci docieplen przyjeto za audytem energetycznym
wykonanym prze firme EkoEnerg Marek Adamus we wrzesniu 2025r udostepniang prze inwestora.

Zapotrzebowanie ciepta budynku na podstawie obliczen z uwzglednieniem docieplenia $cian i
stropodachu, ktére zgodnie z audytem nalezy wykonac.

ZLAD 1 SEGMENTY A, B, C
Q=121,16 kW
Ap =15,2 kPa
- ci$nienie dyspozycyjne (z oporami regulatoréw)

ZLAD 1 SEGMENTY D, E
Q=81,01 kW
Ap =141 kPa
- ci$nienie dyspozycyjne (z oporami regulatordw)
5. Opis instalac;ji:

5.1. Rurociggi:

Rozprowadzenie instalacji c.0. w piwnicach oraz piony i gatazki grzejnikowe pozostajg bez
zmian.

5.2. Elementy grzejne:

Wielko$¢ i lokalizacja grzejnikbw w mieszkaniach pozostajg bez zmian. Przewidziano jedynie
do likwidacji lub za$lepienia grzejniki na klatkach za wyjatkiem grzejnikow przy wejsciu.

5.3. Requlacja instalacii:

Nalezy zdemontowac istniejace zawory termostatyczne, a w ich miejsce zamontowa¢ nowe
przygrzejnikowe zawory dynamiczne RA-DV firmy Danfoss, wraz z gtowicami gazowymi, ktore
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — posiadajg ograniczenie
temperatury do 16 °C. Nalezy na podstawie niniejszej dokumentacji wykona¢ nastawy tych zawordw.
Regulacje wstepng podano na rysunkach rozwinie¢ instalacji (rysunki nr. 4, 5, 6, 10 i 11) obok zaworu
podana zostata liczba oznaczajaca nastawe zaworu. Na klatce schodowej montowa¢ zwykte zawory
termostatyczne RA-N oraz gtowice antywandalowe, wzmocnione.



5.4. Odpowietrzenie

Na zakonczeniu piondw zamontowane sg juz odpowietrzniki indywidualne, ale ze wzgledu na
ich zly stan techniczny w uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto ich wymiane na nowe odpowietrzniki o
zwiekszonej przepustowosci wraz z zaworami kulowymi pod odpowietrznikiem.

5.5. Armatura odcinajaca

Pod pionami montowa¢ zawory odcianjgce kulowe — na powrocie ze spustem.

5.6. Stabilizacja ci$nienia

Pod pionami $wiecowymi w celu zapewnienia ich prawidtowej pracy montowac regulatory
stabilizacji ci$nienia ASV-PV z zaworami nastawnymi ASV-Il. Ponadto w obu weztach na wyjsciu
sekcji z rozdzielaczy zaprojektowano regulatory stabilizacji cisnienia ASV-PV z zaworami ASV-BD.
Nastawy regulatoréw podano w cze$ci rysunkowej. Istniejace regulatory zdemontowac.

5.7. Rozdzielacze

Rozdzielacze pozostajg bez zmian.
5.8. Montaz

Fragmenty rur w miejscach wymiany lub przebudowy wykona¢ z rur stalowych czarnych o
przeznaczeniu cieptowniczym wg. PN/H-74244 | ze stali gat. St3S.

Rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq przez oczyszczenie z rdzy za
pomocy szczotki stalowej i pomalowanie farbami antykorozyjnymi np. Korsil 90-k lub Syntokor A
lub innym zestawem o podobnych wiasno$ciach. Grubo$¢ warstw minimum 120 mikrometréw.

W obrebie piwnic nalezy uzupetni¢ izolacje termiczng rurociggow (okoto 20%). Wykona¢ réwniez
izolacje rozdzielaczy. |zolacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ,Warunkami
technicznymi — jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6 listopada
2008. lzolacyjnos¢ przewodow c.0. powinna spetnia¢c wymagania zawarte w w/w rozporzadzeniu,
ktore przedstawia tabela ponize;.

L.P. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU MIN. GRUBOSC IZOLACJI
(materiat 0,035W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrzne;

rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

S Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y2z wymagan z poz. 1-4
$ciany i stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | %2z wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm




izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone Y2 wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku

Stosowac izolacje prefabrykowana, dopuszczong do stosowania w budownictwie.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru — uwagi koncowe:

Instalacje c.o. nalezy  wykona¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe oraz PN-64/B-10400.

Wszystkie istotne zmiany w stosunku do projektu uzgodni¢ z biurem projektowym.

Po uruchomieniu instalacji nie mozna catkowicie wyeliminowa¢ potrzeby czesciowego jej
doregulowania po rozpoczeciu sezonu grzewczego. W kosztorysie inwestorskim
uwzgledniono ten koszt w pozycji regulacja hydrauliczna. Obejmuje on nie tylko jednorazowe
wykonanie nastaw na termostatach ale takze rozruch instalacji na goraco (po rozpoczeciu
sezonu grzewczego) z ewentualng ponowng zmiang nastaw na czesci termostatdw.

Srednice zaworéw RA-DV oraz zaworéw kulowych podpionowych przyjeto za dokumentacja
archiwalna. Przed zamowieniem nalezy zweryfikowa¢ $rednice.

7. Informacja na temat BIOZ

Stwierdza sig, ze dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz nie wystepujg warunki okreslone w art. 21a 1, ustawy z dnia

07.07.1

994 r. — Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528 wraz z

pozniejszymi zmianami oraz Rozp. Min, Inf. z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126 - w trakcie budowy nie bedq wykonywane roboty budowlane wymienione w ust. 2 w/w
ustawy.

Przewi

dywane roboty budowlane beda trwac nie dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie

przy nich zatrudnionych mniej niz 20 pracownikéw, a pracochtonno$¢ planowanych robét nie bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.



8. Zestawienie podstawowych prac i materiatow:

Wyszczegolnienie

L.p. llosé
1. | Regulator stabilizacji ci$nienia ASV-PV dn 40 z zaworem ASV-BD dn 40 2 kpl.
2. | Regulator stabilizacji ciSnienia ASV-PV dn 50 z zaworem ASV-BD dn 50 2 kpl
3. | Regulator stabilizacji ciSnienia ASV-PV dn 15 z zaworem ASV-l dn 15 15 kpl
4. | Zawér termostatyczny z nastawg wstepng prosty RA-N dn 10 klatki schodowe 5 szt.
5. | Zawor grzejnikowy dynamiczny RA-DV dn 10 z nastawg wstepng 228 szt.
6. | Gtowica termostatyczna gazowa Aero RA clik MIN16 (z ograniczeniem do 16°C) 228 szt.
7. | Glowica termostatyczna wzmocniona gazowa Aero RA (z ograniczeniem do 8°C-klatki) 5 szt.
8. | Wykonanie nastaw na zaworach przygrzejnikowych 233 szt.
9. | Pierscienie zabezpieczajace na kazdym grzejniku po doregulowaniu na goraco 233 szt.

(uniemozliwienie demontazu gtowicy przez uzytkownika bez naruszenia pierscienia notorycznie
rozregulowywania instalacja przez mieszkancow)
10. | Zawdr kulowy odcinajgcy podpionowy dn 15 5 szt.
11. | Zawor kulowy odcinajacy podpionowy dn 20 18 szt.
12. | Zawdr kulowy odcinajgcy podpionowy dn 25 12 szt.
13. | Zawdr kulowy odcinajacy podpionowy dn 15 ze spustem 5 szt.
14. | Zawdr kulowy odcinajgcy podpionowy dn 20 ze spustem 18 szt.
15. | Zawor kulowy odcinajacy podpionowy dn 25 ze spustem 12 szt.
16. | Wymiana odpowietrznikéw automatycznych na zakoriczeniu pionéw odpowietrzniki o 50 kpl.
zwigkszonej przepustowosci Spirotop wraz z montazem zawordw odcinajacych pod
odpowietrznikiem
17. | Uzupetnienie izolacji w piwnicach 20%
18. | Demontaz zawordéw termostatycznych 233 szt.
19. | Demontaz gtowic termostatycznych 233 szt.
20. | Demontaz odpowietrznikéw na pionach 50 szt.
21. | Demontaz regulatoréw stabilizacji ci$nienia z zaworami towarzyszacymi lub z kompletem do 21 kpl.
odbioru ci$nienia
22. | Demontaz zawordw podpionowych 35 kpl.
23. | Demontaz lub za$lepienie grzejnikdw na klatkach 15 szt.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowity nastepujace materiaty wyjéciowe:
Umowa z inwestorem 39/05/2026

Projekt archiwalny ,Modernizacja instalacji co” dla przedmiotowego budynku wykonana w
1999 roku przez ,Inwestprojekt — Katowice”

Audyt energetyczny dla przedmiotowego budynku wykonywany przez firme¢ EkoEnerg Marek
Adamus z Gliwic.

Dokumentacja archiwalna budynkéw wybudowanych w tej samej technologii i z podobnego
okresu budowy

Uzgodnienia z inwestorem

Obowigzujace normy projektowania, katalogi producentow, uzgodnienia

Materiaty wtasne

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem:

Obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego dla przedmiotowego budynku z
uwzglednieniem docieplenia wg audytu energetycznego

Dobor nowych zaworow grzejnikowych dynamicznych RA-DV firmy Danfoss w mieszkaniach,
wraz z glowicami (z ograniczeniem do +16°C) oraz zawordéw termostatycznych RA-N na
klatkach

Regulacje hydrauliczng instalacji bez ingerencji w istniejacy uktad rurociggéw - wykonanie
nastaw na zaworach RA-DV, RA-N firmy Danfoss

Dobor armatury odcinajacej podpionowej

Dobor regulatorow stabilizacji cisnienia ASV-PV z zaworami nastawnymi ASV-I pod pionami
Swiecowymi

Dobér zaworéw stabilizacji ciSnienia ASV-PV z zaworami ASV-BD na wyjsciach
poszczegoinych sekcji z rozdzielaczy w kazdym z weztow.

Montaz odpowietrznikéw o zwiekszonej przepustowo$ci na zakonczeniu pionéw

Uzupetnienie izolacji na rurociggach poziomych w piwnicach (okoto 20%)

3. Zatozenia projektowe:

Budynek masywny

Ogrzewanie bez przerwy

Miejsce usytuowania weztdéw c.o. pozostaje bez zmian

Grzejniki i orurowanie pozostajg bez zmian

Parametry instalacji przyjete do obliczer 80/60°C

W mieszkaniach nowe zawory przygrzejnikowe dynamiczne RA-DV firmy Danfoss wraz z
gtowicami termostatycznymi Aero RA MIN 16 (z ograniczeniem do +16°C)

W klatkach schodowych zawory termostatyczne RA N wraz z gtowicami umozliwiajgcymi
ograniczeniem temperatury (w klatkach gtowice wzmocnione Aero — ograniczenia do 8°C)
Armatura podpionowa — zawory kulowe odcinajgce na powrocie ze spustem

Izolacja termiczna prefabrykowana



4. Projektowane obciazenie cieplne i obliczenia hydrauliczne:

Projektowane obcigzenie cieplne budynku dla poszczegolnych pomieszczeh obliczono
programem Audytor OZC 6.1 pro.

Obliczenia hydrauliczne wykonano programem IN2CO-Danfoss.
Dane charakterystyczne budynku:

Budynek przy ul. Smigielskiego 5 to obiekt mieszkalny wielorodzinny sze$ciosegmentowy,
catkowicie podpiwniczony. W segmentach B oraz F znajdujg sie wezty cieplne z rozdzielaczami.

Konstrukcje przegréd oraz grubosci docieplen przyjeto za audytem energetycznym
wykonanym prze firme EkoEnerg Marek Adamus we wrzesniu 2025r udostepniang prze inwestora.

Zapotrzebowanie ciepta budynku na podstawie obliczen z uwzglednieniem docieplenia $cian i
stropodachu, ktére zgodnie z audytem nalezy wykonac.

ZLAD 1 SEGMENTY A, B, C
Q=121,16 kW
Ap =15,2 kPa
- ci$nienie dyspozycyjne (z oporami regulatoréw)

ZLAD 1 SEGMENTY D, E
Q=81,01 kW
Ap =141 kPa
- ci$nienie dyspozycyjne (z oporami regulatordw)
5. Opis instalac;ji:

5.1. Rurociggi:

Rozprowadzenie instalacji c.0. w piwnicach oraz piony i gatazki grzejnikowe pozostajg bez
zmian.

5.2. Elementy grzejne:

Wielko$¢ i lokalizacja grzejnikbw w mieszkaniach pozostajg bez zmian. Przewidziano jedynie
do likwidacji lub za$lepienia grzejniki na klatkach za wyjatkiem grzejnikow przy wejsciu.

5.3. Requlacja instalacii:

Nalezy zdemontowac istniejace zawory termostatyczne, a w ich miejsce zamontowa¢ nowe
przygrzejnikowe zawory dynamiczne RA-DV firmy Danfoss, wraz z gtowicami gazowymi, ktore
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — posiadajg ograniczenie
temperatury do 16 °C. Nalezy na podstawie niniejszej dokumentacji wykona¢ nastawy tych zawordw.
Regulacje wstepng podano na rysunkach rozwinie¢ instalacji (rysunki nr. 4, 5, 6, 10 i 11) obok zaworu
podana zostata liczba oznaczajaca nastawe zaworu. Na klatce schodowej montowa¢ zwykte zawory
termostatyczne RA-N oraz gtowice antywandalowe, wzmocnione.



5.4. Odpowietrzenie

Na zakonczeniu piondw zamontowane sg juz odpowietrzniki indywidualne, ale ze wzgledu na
ich zly stan techniczny w uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto ich wymiane na nowe odpowietrzniki o
zwiekszonej przepustowosci wraz z zaworami kulowymi pod odpowietrznikiem.

5.5. Armatura odcinajaca

Pod pionami montowa¢ zawory odcianjgce kulowe — na powrocie ze spustem.

5.6. Stabilizacja ci$nienia

Pod pionami $wiecowymi w celu zapewnienia ich prawidtowej pracy montowac regulatory
stabilizacji ci$nienia ASV-PV z zaworami nastawnymi ASV-Il. Ponadto w obu weztach na wyjsciu
sekcji z rozdzielaczy zaprojektowano regulatory stabilizacji cisnienia ASV-PV z zaworami ASV-BD.
Nastawy regulatoréw podano w cze$ci rysunkowej. Istniejace regulatory zdemontowac.

5.7. Rozdzielacze

Rozdzielacze pozostajg bez zmian.
5.8. Montaz

Fragmenty rur w miejscach wymiany lub przebudowy wykona¢ z rur stalowych czarnych o
przeznaczeniu cieptowniczym wg. PN/H-74244 | ze stali gat. St3S.

Rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq przez oczyszczenie z rdzy za
pomocy szczotki stalowej i pomalowanie farbami antykorozyjnymi np. Korsil 90-k lub Syntokor A
lub innym zestawem o podobnych wiasno$ciach. Grubo$¢ warstw minimum 120 mikrometréw.

W obrebie piwnic nalezy uzupetni¢ izolacje termiczng rurociggow (okoto 20%). Wykona¢ réwniez
izolacje rozdzielaczy. |zolacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ,Warunkami
technicznymi — jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6 listopada
2008. lzolacyjnos¢ przewodow c.0. powinna spetnia¢c wymagania zawarte w w/w rozporzadzeniu,
ktore przedstawia tabela ponize;.

L.P. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU MIN. GRUBOSC IZOLACJI
(materiat 0,035W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrzne;

rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

S Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y2z wymagan z poz. 1-4
$ciany i stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | %2z wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm




izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone Y2 wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku

Stosowac izolacje prefabrykowana, dopuszczong do stosowania w budownictwie.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru — uwagi koncowe:

Instalacje c.o. nalezy  wykona¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe oraz PN-64/B-10400.

Wszystkie istotne zmiany w stosunku do projektu uzgodni¢ z biurem projektowym.

Po uruchomieniu instalacji nie mozna catkowicie wyeliminowa¢ potrzeby czesciowego jej
doregulowania po rozpoczeciu sezonu grzewczego. W kosztorysie inwestorskim
uwzgledniono ten koszt w pozycji regulacja hydrauliczna. Obejmuje on nie tylko jednorazowe
wykonanie nastaw na termostatach ale takze rozruch instalacji na goraco (po rozpoczeciu
sezonu grzewczego) z ewentualng ponowng zmiang nastaw na czesci termostatdw.

Srednice zaworéw RA-DV oraz zaworéw kulowych podpionowych przyjeto za dokumentacja
archiwalna. Przed zamowieniem nalezy zweryfikowa¢ $rednice.

7. Informacja na temat BIOZ

Stwierdza sig, ze dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz nie wystepujg warunki okreslone w art. 21a 1, ustawy z dnia

07.07.1

994 r. — Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528 wraz z

pozniejszymi zmianami oraz Rozp. Min, Inf. z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126 - w trakcie budowy nie bedq wykonywane roboty budowlane wymienione w ust. 2 w/w
ustawy.

Przewi

dywane roboty budowlane beda trwac nie dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie

przy nich zatrudnionych mniej niz 20 pracownikéw, a pracochtonno$¢ planowanych robét nie bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.



8. Zestawienie podstawowych prac i materiatow:

Wyszczegolnienie

L.p. llosé
1. | Regulator stabilizacji ci$nienia ASV-PV dn 40 z zaworem ASV-BD dn 40 2 kpl.
2. | Regulator stabilizacji ciSnienia ASV-PV dn 50 z zaworem ASV-BD dn 50 2 kpl
3. | Regulator stabilizacji ciSnienia ASV-PV dn 15 z zaworem ASV-l dn 15 15 kpl
4. | Zawér termostatyczny z nastawg wstepng prosty RA-N dn 10 klatki schodowe 5 szt.
5. | Zawor grzejnikowy dynamiczny RA-DV dn 10 z nastawg wstepng 228 szt.
6. | Gtowica termostatyczna gazowa Aero RA clik MIN16 (z ograniczeniem do 16°C) 228 szt.
7. | Glowica termostatyczna wzmocniona gazowa Aero RA (z ograniczeniem do 8°C-klatki) 5 szt.
8. | Wykonanie nastaw na zaworach przygrzejnikowych 233 szt.
9. | Pierscienie zabezpieczajace na kazdym grzejniku po doregulowaniu na goraco 233 szt.

(uniemozliwienie demontazu gtowicy przez uzytkownika bez naruszenia pierscienia notorycznie
rozregulowywania instalacja przez mieszkancow)
10. | Zawdr kulowy odcinajgcy podpionowy dn 15 5 szt.
11. | Zawor kulowy odcinajacy podpionowy dn 20 18 szt.
12. | Zawdr kulowy odcinajgcy podpionowy dn 25 12 szt.
13. | Zawdr kulowy odcinajacy podpionowy dn 15 ze spustem 5 szt.
14. | Zawdr kulowy odcinajgcy podpionowy dn 20 ze spustem 18 szt.
15. | Zawor kulowy odcinajacy podpionowy dn 25 ze spustem 12 szt.
16. | Wymiana odpowietrznikéw automatycznych na zakoriczeniu pionéw odpowietrzniki o 50 kpl.
zwigkszonej przepustowosci Spirotop wraz z montazem zawordw odcinajacych pod
odpowietrznikiem
17. | Uzupetnienie izolacji w piwnicach 20%
18. | Demontaz zawordéw termostatycznych 233 szt.
19. | Demontaz gtowic termostatycznych 233 szt.
20. | Demontaz odpowietrznikéw na pionach 50 szt.
21. | Demontaz regulatoréw stabilizacji ci$nienia z zaworami towarzyszacymi lub z kompletem do 21 kpl.
odbioru ci$nienia
22. | Demontaz zawordw podpionowych 35 kpl.
23. | Demontaz lub za$lepienie grzejnikdw na klatkach 15 szt.




Dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do wykonanej
termomodernizacji w budynku przy ul. Powstancow Slaskich 3 w Bedzinie

Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,Wspéinota” 42-500 Bedzin ul. Zwyciestwa 12

Zawarto$¢ dokumentacji:

Oswiadczenie o kompletno$ci dokumentacii

Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci do izby projektanta
Kopia uprawnien projektanta

Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci do izby sprawdzajgcego
Kopia uprawnien sprawdzajgcego

Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Zatozenia projektowe

4. Projektowe obcigzenie cieplne i obliczenia hydrauliczne
5. Opis instalacii

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru

7. Informacja na temat BIOZ

8. Zestawienie podstawowych prac i materiatow

Czes¢ rysunkowa:

1. |Rzut piwnic segmenty A, B, C 84/2026/S-1
2. |Rzut parteru segmenty A, B, C 84/2026/S-2
3. |Rzut kondygnaciji powtarzalnej segmenty A, B, C 84/2026/S-3
4. | Rozwinigcie instalacji c.0. segmenty A, B, C - sekcja 1 84/2026/S-4
5. |Rozwiniecie instalacji c.0. segmenty A, B, C - sekcja 2 84/2026/S-5
6. |Rzut piwnic segmenty D, E 84/2026/S-6
7. |Rzut parteru segmenty D, E 84/2026/S-7
8. |Rzut kondygnacji powtarzalnej segmenty D, E 84/2026/S-8
9. |Rozwiniecie instalacji c.0. segmenty D, E - sekcja 1 84/2026/S-9
10. |Rozwiniecie instalacji c.0. segmenty D, E - sekcja 2 84/2026/S-10




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowity nastepujace materiaty wyjéciowe:
Umowa z inwestorem 39/05/2026

Projekt archiwalny ,Modernizacja instalacji co” dla przedmiotowego budynku wykonana w
1999 roku przez ,Inwestprojekt — Katowice”

Audyt energetyczny dla przedmiotowego budynku wykonywany przez firme¢ EkoEnerg Marek
Adamus z Gliwic.

Dokumentacja archiwalna budynkéw wybudowanych w tej samej technologii i z podobnego
okresu budowy

Uzgodnienia z inwestorem

Obowigzujace normy projektowania, katalogi producentow, uzgodnienia

Materiaty wtasne

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem:

Obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego dla przedmiotowego budynku z
uwzglednieniem docieplenia wg audytu energetycznego

Dobor nowych zaworow grzejnikowych dynamicznych RA-DV firmy Danfoss w mieszkaniach,
wraz z glowicami (z ograniczeniem do +16°C) oraz zawordéw termostatycznych RA-N na
klatkach

Regulacje hydrauliczng instalacji bez ingerencji w istniejacy uktad rurociggéw - wykonanie
nastaw na zaworach RA-DV, RA-N firmy Danfoss

Dobor armatury odcinajacej podpionowej

Dobor regulatorow stabilizacji cisnienia ASV-PV z zaworami nastawnymi ASV-I pod pionami
Swiecowymi

Dobér zaworéw stabilizacji ciSnienia ASV-PV z zaworami ASV-BD na wyjsciach
poszczegoinych sekcji z rozdzielaczy w kazdym z weztow.

Montaz odpowietrznikéw o zwiekszonej przepustowo$ci na zakonczeniu pionéw

Uzupetnienie izolacji na rurociggach poziomych w piwnicach (okoto 20%)

3. Zatozenia projektowe:

Budynek masywny

Ogrzewanie bez przerwy

Miejsce usytuowania weztdéw c.o. pozostaje bez zmian

Grzejniki i orurowanie pozostajg bez zmian

Parametry instalacji przyjete do obliczer 80/60°C

W mieszkaniach nowe zawory przygrzejnikowe dynamiczne RA-DV firmy Danfoss wraz z
gtowicami termostatycznymi Aero RA MIN 16 (z ograniczeniem do +16°C)

W klatkach schodowych zawory termostatyczne RA N wraz z gtowicami umozliwiajgcymi
ograniczeniem temperatury (w klatkach gtowice wzmocnione Aero — ograniczenia do 8°C)
Armatura podpionowa — zawory kulowe odcinajgce na powrocie ze spustem

Izolacja termiczna prefabrykowana



4. Projektowane obciazenie cieplne i obliczenia hydrauliczne:

Projektowane obcigzenie cieplne budynku dla poszczegolnych pomieszczeh obliczono
programem Audytor OZC 6.1 pro.

Obliczenia hydrauliczne wykonano programem IN2CO-Danfoss.
Dane charakterystyczne budynku:

Budynek przy ul. Smigielskiego 5 to obiekt mieszkalny wielorodzinny sze$ciosegmentowy,
catkowicie podpiwniczony. W segmentach B oraz F znajdujg sie wezty cieplne z rozdzielaczami.

Konstrukcje przegréd oraz grubosci docieplen przyjeto za audytem energetycznym
wykonanym prze firme EkoEnerg Marek Adamus we wrzesniu 2025r udostepniang prze inwestora.

Zapotrzebowanie ciepta budynku na podstawie obliczen z uwzglednieniem docieplenia $cian i
stropodachu, ktére zgodnie z audytem nalezy wykonac.

ZLAD 1 SEGMENTY A, B, C
Q=121,16 kW
Ap =15,2 kPa
- ci$nienie dyspozycyjne (z oporami regulatoréw)

ZLAD 1 SEGMENTY D, E
Q=81,01 kW
Ap =141 kPa
- ci$nienie dyspozycyjne (z oporami regulatordw)
5. Opis instalac;ji:

5.1. Rurociggi:

Rozprowadzenie instalacji c.0. w piwnicach oraz piony i gatazki grzejnikowe pozostajg bez
zmian.

5.2. Elementy grzejne:

Wielko$¢ i lokalizacja grzejnikbw w mieszkaniach pozostajg bez zmian. Przewidziano jedynie
do likwidacji lub za$lepienia grzejniki na klatkach za wyjatkiem grzejnikow przy wejsciu.

5.3. Requlacja instalacii:

Nalezy zdemontowac istniejace zawory termostatyczne, a w ich miejsce zamontowa¢ nowe
przygrzejnikowe zawory dynamiczne RA-DV firmy Danfoss, wraz z gtowicami gazowymi, ktore
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — posiadajg ograniczenie
temperatury do 16 °C. Nalezy na podstawie niniejszej dokumentacji wykona¢ nastawy tych zawordw.
Regulacje wstepng podano na rysunkach rozwinie¢ instalacji (rysunki nr. 4, 5, 6, 10 i 11) obok zaworu
podana zostata liczba oznaczajaca nastawe zaworu. Na klatce schodowej montowa¢ zwykte zawory
termostatyczne RA-N oraz gtowice antywandalowe, wzmocnione.



5.4. Odpowietrzenie

Na zakonczeniu piondw zamontowane sg juz odpowietrzniki indywidualne, ale ze wzgledu na
ich zly stan techniczny w uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto ich wymiane na nowe odpowietrzniki o
zwiekszonej przepustowosci wraz z zaworami kulowymi pod odpowietrznikiem.

5.5. Armatura odcinajaca

Pod pionami montowa¢ zawory odcianjgce kulowe — na powrocie ze spustem.

5.6. Stabilizacja ci$nienia

Pod pionami $wiecowymi w celu zapewnienia ich prawidtowej pracy montowac regulatory
stabilizacji ci$nienia ASV-PV z zaworami nastawnymi ASV-Il. Ponadto w obu weztach na wyjsciu
sekcji z rozdzielaczy zaprojektowano regulatory stabilizacji cisnienia ASV-PV z zaworami ASV-BD.
Nastawy regulatoréw podano w cze$ci rysunkowej. Istniejace regulatory zdemontowac.

5.7. Rozdzielacze

Rozdzielacze pozostajg bez zmian.
5.8. Montaz

Fragmenty rur w miejscach wymiany lub przebudowy wykona¢ z rur stalowych czarnych o
przeznaczeniu cieptowniczym wg. PN/H-74244 | ze stali gat. St3S.

Rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq przez oczyszczenie z rdzy za
pomocy szczotki stalowej i pomalowanie farbami antykorozyjnymi np. Korsil 90-k lub Syntokor A
lub innym zestawem o podobnych wiasno$ciach. Grubo$¢ warstw minimum 120 mikrometréw.

W obrebie piwnic nalezy uzupetni¢ izolacje termiczng rurociggow (okoto 20%). Wykona¢ réwniez
izolacje rozdzielaczy. |zolacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ,Warunkami
technicznymi — jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6 listopada
2008. lzolacyjnos¢ przewodow c.0. powinna spetnia¢c wymagania zawarte w w/w rozporzadzeniu,
ktore przedstawia tabela ponize;.

L.P. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU MIN. GRUBOSC IZOLACJI
(materiat 0,035W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrzne;

rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

S Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y2z wymagan z poz. 1-4
$ciany i stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | %2z wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm




izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone Y2 wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku

Stosowac izolacje prefabrykowana, dopuszczong do stosowania w budownictwie.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru — uwagi koncowe:

Instalacje c.o. nalezy  wykona¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe oraz PN-64/B-10400.

Wszystkie istotne zmiany w stosunku do projektu uzgodni¢ z biurem projektowym.

Po uruchomieniu instalacji nie mozna catkowicie wyeliminowa¢ potrzeby czesciowego jej
doregulowania po rozpoczeciu sezonu grzewczego. W kosztorysie inwestorskim
uwzgledniono ten koszt w pozycji regulacja hydrauliczna. Obejmuje on nie tylko jednorazowe
wykonanie nastaw na termostatach ale takze rozruch instalacji na goraco (po rozpoczeciu
sezonu grzewczego) z ewentualng ponowng zmiang nastaw na czesci termostatdw.

Srednice zaworéw RA-DV oraz zaworéw kulowych podpionowych przyjeto za dokumentacja
archiwalna. Przed zamowieniem nalezy zweryfikowa¢ $rednice.

7. Informacja na temat BIOZ

Stwierdza sig, ze dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz nie wystepujg warunki okreslone w art. 21a 1, ustawy z dnia

07.07.1

994 r. — Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528 wraz z

pozniejszymi zmianami oraz Rozp. Min, Inf. z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126 - w trakcie budowy nie bedq wykonywane roboty budowlane wymienione w ust. 2 w/w
ustawy.

Przewi

dywane roboty budowlane beda trwac nie dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie

przy nich zatrudnionych mniej niz 20 pracownikéw, a pracochtonno$¢ planowanych robét nie bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.



8. Zestawienie podstawowych prac i materiatow:

Wyszczegolnienie

L.p. llosé
1. | Regulator stabilizacji ci$nienia ASV-PV dn 40 z zaworem ASV-BD dn 40 2 kpl.
2. | Regulator stabilizacji ciSnienia ASV-PV dn 50 z zaworem ASV-BD dn 50 2 kpl
3. | Regulator stabilizacji ciSnienia ASV-PV dn 15 z zaworem ASV-l dn 15 15 kpl
4. | Zawér termostatyczny z nastawg wstepng prosty RA-N dn 10 klatki schodowe 5 szt.
5. | Zawor grzejnikowy dynamiczny RA-DV dn 10 z nastawg wstepng 228 szt.
6. | Gtowica termostatyczna gazowa Aero RA clik MIN16 (z ograniczeniem do 16°C) 228 szt.
7. | Glowica termostatyczna wzmocniona gazowa Aero RA (z ograniczeniem do 8°C-klatki) 5 szt.
8. | Wykonanie nastaw na zaworach przygrzejnikowych 233 szt.
9. | Pierscienie zabezpieczajace na kazdym grzejniku po doregulowaniu na goraco 233 szt.

(uniemozliwienie demontazu gtowicy przez uzytkownika bez naruszenia pierscienia notorycznie
rozregulowywania instalacja przez mieszkancow)
10. | Zawdr kulowy odcinajgcy podpionowy dn 15 5 szt.
11. | Zawor kulowy odcinajacy podpionowy dn 20 18 szt.
12. | Zawdr kulowy odcinajgcy podpionowy dn 25 12 szt.
13. | Zawdr kulowy odcinajacy podpionowy dn 15 ze spustem 5 szt.
14. | Zawdr kulowy odcinajgcy podpionowy dn 20 ze spustem 18 szt.
15. | Zawor kulowy odcinajacy podpionowy dn 25 ze spustem 12 szt.
16. | Wymiana odpowietrznikéw automatycznych na zakoriczeniu pionéw odpowietrzniki o 50 kpl.
zwigkszonej przepustowosci Spirotop wraz z montazem zawordw odcinajacych pod
odpowietrznikiem
17. | Uzupetnienie izolacji w piwnicach 20%
18. | Demontaz zawordéw termostatycznych 233 szt.
19. | Demontaz gtowic termostatycznych 233 szt.
20. | Demontaz odpowietrznikéw na pionach 50 szt.
21. | Demontaz regulatoréw stabilizacji ci$nienia z zaworami towarzyszacymi lub z kompletem do 21 kpl.
odbioru ci$nienia
22. | Demontaz zawordw podpionowych 35 kpl.
23. | Demontaz lub za$lepienie grzejnikdw na klatkach 15 szt.
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UWAGI:

1. Orurowanie instalacji (trasa, Srednice) pozostaje bez zmian.
2. Lokalizacja i wielkoS¢ grzejnikow pozostajg bez zmian.

J. W mieszkaniach nalezy wymieni¢ zawory termostatyczne na nowe dynamiczne RA-DV z gfowicami gazowymi z ograniczeniem do +16°C | wykonac requlacje instalacji po wykonanych

pracach termomodernizacyjnych — nowe nastawy na zaworach zgodnie z rozwinigciem.

4. Pod pionami swiecowymi montowa¢ requlatory ASV-PV z zaworem ASV-I. Pod pozostatymi pionami montowa¢ kulowe zawory odcinajgce na powrocie ze spustem.
5. Na klatkach schodowych wymieni¢ istniejgce zawory termostatyczne na nowe typu RA=N wraz z gfowicami wzmocnionymi z ograniczeniem do +87T.

6. Wymienic odpowietrzniki na zakoriczeniu pionow wraz z zaworami kulowymi pod odpowietrznikami — odpowietrzniki o zwigkszonej przepustowosci.
/. Na rozazielaczach na wyjsciu z kazdej sekcji montowac requilatory stabilizacji cisnienia ASV-PV z zaworami ASV-BD — wielkos¢ nastawy na rysunku.

8. Rozdzielacze bez zmian.
9. Srednice zawordw przyjeto za dokumentacjg archiwalng. Przed montazem nalezy je zweryfikowac.

PARAMETRY:

Q = 121,16 kW
lp = 15,2 kPa
AT = 20°C

Obiekt i adres:

Budynek mieszkalny ul. Powstaficow Slgskich 3 w Bedzinie

Faza i temat:

PT Dostosowanie instalacji co do wykonanej termomodernizacii

LK

Nozwa rys.: | RZUT PIWNIC — SEGMENTY A, B, C

Imig i nazwisko Nr uprawnies|  Podpis  |Umowa nr:  39/05/2026
Projektowat: mgr inz. Joanna  Wegrzyn g%é%%g/ Nr rys: 1 Nr_proj: 84/2026
Opracowat: Skala:  1:100 |pata: ~ 05.2026
Sprawdzit |mqr inz. Sabina Grobner g'chQ/ng?/
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UWAGI:

1. Jak na rysunku nr 1.
2. Grzejniki na klatkach schodowych za wyjatkiem grzejikow na najnizszej
kondygnacji zdemontowac.

LK

Obiekt i adres]Budynek mieszkalny ul. Powstancow Slgskich 3 w Bedzinie

Faza i temat: | PT Dostosowanie instalacji co do wykonanej termomodernizaciji

Nozwa rys: | RZUT PARTERU — SEGMENTY A, B, C

Imig i nazwisko Nr uprawnies|  Podpis  |Umowa nr:  39/05/2026
Projektowat: mgr inz. Joanna  Wegrzyn g%é%%g/ Nr rys: 2 Nr_proj: 84/2026
Opracowat: Skala:  1:100 |pata: ~ 05.2026
Sprawdzit |mqr inz. Sabina Grobner g'chQ/ng?/

SP INWESTPROJEKT

41-600 Swietochtowice

ul.Bieszczadzka 9
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UWAGI:

1. Jak na rysunku nr 1.

2. Grzejniki na klatkach schodowych za wyjatkiem grzenikow na najnizszej
kondygnacji zdemontowac.

Obiekt i adresjBudynek mieszkalny ul. Powstancow Slgskich 3 w Bedzinie

|:||:||K Faza i temat: | PT Dostosowanie instalacji co do wykonanej termomodernizaciji

Nazwa rys.:  |RZUT KOND. POWTARZALNEJ — SEGMENTY A, B, C

Imig i nazwisko Nr uprawnier]  Podpis  |Umowa nr:  39/05/2026

Projektowat:

mgr inz. Joanna Wegrzyn 3%/3%%9/ Nrrys: 3 Nr proj.: 84/2026

Opracowat:

Skala:  1:100 [pata:  05.2026

Sprawdzit:

mgr inz. Sabina Grobner g'chQ/ng?/

SP INWESTPROJEKT 41-600 Swietochtowice  ul.Bieszczadzka 9




ROZWINIECIE INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA — SEGMENT A, B, C — SEKCJA 1
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UWAGI: Do/z rozdzielaczy
1. Orurowanie instalacji (trasa, Srednice) pozostaje bez zmian. _
ASV-PV DN 50 N 9 ASVZED dn 0
2. Lokalizacja i wielkoS¢ grzejnikow pozostajg bez zmian. -
J. W mieszkaniach nalezy wymieni¢ zawory termostatyczne na nowe dynamiczne RA-DV z gfowicami gazowymi z ograniczeniem do +16°C i wykonac requlacje instalacji po wykonanych
pracach termomodernizacyjnych — nowe nastawy na zaworach zgodnie z rozwinigciem.
4. Pod pionami Swiecowymi montowa¢ requlatory ASV-PV z zaworem ASV—I. Pod pozostatymi pionami montowac kulowe zawory odcinajgce na powrocie ze spustem. O | adres] Budynek mieszkalny Ul Powstaricow Siqskich 3 w Bedzinie
5. Na klatkach schodowych wymienic istniejgce zawory termostatyczne na nowe typu RA-N wraz z gfowicami wzmocnionymi z ograniczeniem do +8T. , - - . .
Lo . Y . Lo . . , . . . .. . . .. Faza i temat: |PT Dostosowanie instalacji co do wykonanej termomodernizaciji
6. Wymienic odpowietrzniki na zakoriczeniu pionow wraz z zaworami kulowymi pod odpowietrznikami — odpowietrzniki o zwigkszonej przepustowosci.
/. Na rozazielaczach na wyjéciu z kazdej sekcji montowac regulatory stabilizacji cisnienia ASV=PV z zaworami ASV-BD — wielkos¢ nastawy na rysunku. Nozwa rys: | ROZWINIECIE INSTALACJI — SEGMENTY A, B, C — SEKCJA 1
8. Rozazielacze bez zmian. Imig i nozwisko  |Nr uprawnies]  Podpis |Umowa nr:  39,/05/2026
9. Sredhice zawordw przyjeto za dokumentacjg archiwalng. Przed montazem nalezy je zweryfikowac. projtonct mgr inz. Joanna  Wegrzyn | pis s Nrrys: 4 |Nr proj: 84/2026
Opracowat: Skala:  1:100 |Data: ~ 05.2026
Sprawdzit:_|mgr_inz. Sabina Grobner SWEQ}’S?/
SP INWESTPROJEKT 41-600 Swietochfowice  ul.Bieszczadzka 9




ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OCRZEWANIA — SEGMENT A, B, C — SEKCJA 2
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UWAGI Do/z rozdzielaczy
1. Orurowanie instalacji (trasa, $rednice) pozostaje bez zmian. ASV-PV DN 50 N 8 ASVZED dn 50 OINAGZENIA:
2. Lokalizacja | wielkoS¢ grzejnikow pozostajg bez zmian. Dn25
J. W mieszkaniach naleZy wymieni¢ zawory termostatyczne na nowe dynamiczne RA=DV z gfowicami gazowymi z ograniczeniem do +16C i wykonac requlacfe instalacji po wykonanych /0=9530 Istniefgce orurowanie z rur stalowych
pracach termomodernizacyjnych — nowe nastawy na zaworach zqgodnie z rozwinigciem. o spawanych Srednica Dn 25mm
4. Pod pionami Swiecowymi montowa¢ requlatory ASV-PV z zaworem ASV—I. Pod pozostafymi pionami montowac kulowe zawory odcinajgce na powrocie ze spustem.
5. Na klatkach schodowych wymieni¢ istniejgce zawory termostatyczne na nowe typu RA=N wraz z gfowicami wzmocnionymi z ograniczeniem do +8C. _RASDV 4,00 Dnf5 Nowy zawér dynamiczny prosty typu RA-DV o Srednicy 10mm,
6. Wym/emc"odpowez‘rzn/k/ na ;akoﬁc;en/y p/onéw wraz z zaworami ku/owyp?/ pqd Qd,fgouf/efrzn/kam/ - odeW/eg‘rzn/k/ 0 ZW/Q/(S:ZO/?@// przepustowosci. D10 nastawie 4.0 (w mieszkaniach wyposazony w glowice Obiekt i adres| Budynek mieszkalny ul. Powstaficdw Slgskich 3 w Bedzinie
g %0 /;/O;C/;Z/G/OCZbOCﬁ na wyjsciu z kazdej sekcji montowac requlatory stabilizacji cisnienia ASV-PV z zaworami ASV-BD — wielko$¢ nastawy na rysunku. termostatyczng Aero RA 7 ograniczeniem do +16C.) DDK Faza i temat: | PT Dostosowanie instalacji co do wykonanej termomodernizac
. Rozdzielacze bez zmian.
. _ . . . . .o , p _ / . Nazwa rys: | ROZWINIECIE INSTALACJ — SEGMENTY A, B, C — SEKCJA 2
9. Srednice zawordw przyjeto za dokumentacjg archiwalng. Przed montazem nalezy je zweryfikowac. aosiA™N 300 DnlS Nowy zawor termoststyczny prosty typu RA=N o Srednicy 10mm,
. . . Imig i nazwisko Nr uprawnief]  Podpis  |Umowa nr:  39/05/2026
Dn10 nastawie 3.0 (w klotkach wyposazony w glowice termostatyczng K /095
. ; . ; Projektowat: mgr_inZ. Joanna _ Wegrzyn | Pwds /05 Nrrys: S Nr_proj.: 84/ 2026
wzmocnionq Aero RA z ograniczeniem do +87C.)
Opracowat: Skala:  1:100 |Data: ~ 05.2026
Sprawdzit:_|mgr_inz. Sabina Grobner SWEQ}’S?/
SP INWESTPROJEKT 41-600 Swietochfowice  ul.Bieszczadzka 9
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PARAMETRY:
1. Orurowanie instalacji (trasa, Srednice) pozostaje bez zmian. Q = 81,01 kW
2. Lokadlizacja | wielkos¢ grzejnikow pozostajg bez zmian. o = 14,1 kPa
J. W mieszkaniach nalezy wymieni¢ zawory termostatyczne na nowe dynamiczne RA=DV z glowicami gazowymi z ograniczeniem do +16C i wykonac AT = 20°C
requlacje instalacji po wykonanych pracach termomodernizacyjnych — nowe nastawy na zaworach zgodnie z rozwinigciem.

4. Pod pionami $wiecowymi montowa¢ requlatory ASV-PV z zaworem ASV-I. Pod pozostafymi pionami montowac kulowe zawory odcinajgce na

powrocie ze spustem.

5. Na klatkach schodowych wymieni¢ istniejgce zawory termostatyczne na nowe tyou RA=N wraz z gfowicami wzmocnionymi z ograniczeniem do

+67.

6. Wymienic odpowietrzniki na zakoriczeniu pionow wraz z zaworami kulowymi pod odpowietrznikami — odpowietrzniki o zwiekszonej przepustowosci.
/. Na rozdzielaczach na wyjsciu z kazdej sekcji montowac requlatory stabilizacji cisnienia ASV-PV z zaworami ASV-BD — wielkos¢ nastawy na

rysunku.
8. Rozdzielacze bez zmian.

9. Srednice zaworéw przyjeto za dokumentacjg archiwalng. Przed montazem nalezy je zweryfikowac.
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UWAGI:
1. Jak na rysunku nr 1.
2. Grzejniki na klatkach schodowych za wyjatkiem grzepnikow na najnizszej Obiekt i adres:{Budynek mieszkalny ul. Powstaricow Slgskich 5 w Bedzinie
\S\N&\QBQQ\. zdemontowac. _H__H__N Faza i temat: | PT Dostosowanie instalacji co do wykonanej termomodernizacii
Nazwa rys: | RZUT PARTERU — SEGMENTY D, E
Imig i nazwisko Nr uprawnief|  Podpis  |Umowa nr:  39/05/2026
. .. SLK /0959/ . ..
Projektowat: IMgr inz. Joanna Wegrzyn | pwds /05 Nr rys: 7 Nr_proj. mA\MOM@
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Sprawdzit:|mgr inz. Sabina Grobner w%om_\o%%\
SP INWESTPROJEKT 41-600 Swietochfowice  ul.Bieszczadzka 9




@

R/UT KOND. POWTARZALNEJ
3

ul Powstancow S

SEGM.A SEGM.B

SEGM.C SEGM.D

SEGM.E

OO0 m—

,E, ;OO [r— | — , [ele) T —
% = j = O
\20/ -
o] @ |e,.ae
N N 20 e,
B Tylk IV piet
: e | | ylko na IV pietrze
LT
NO® @ '@
24/

UWAGI:

1. Jak na rysunku nr 1.

2. Grzejniki na klatkach schodowych za wyjatkiem grzejikow na najpizszej
kondygnacji zdemontowac.

Tylko na IV

pietrze
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ROZWINIECIE INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA — SEGMENT D, B — SEKCJA 1

&) CEENCENE
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UWAG: Do/z rozdzielaczy
1. Orurowanie instalacji (trasa, Srednice) pozostaje bez zmian. OZNACZENIA:
2. Lokalizacja i wielkos¢ grzepikow pozostajg bez zmian. Dn25
J. W mieszkaniach nalezy wymieni¢ zawory termostatyczne na nowe dynamiczne RA=DV z gfowicami gazowymi z ograniczeniem do +16C | wykonac¢ / e Istnieqjce orurowanie z rur stalowych
requlacje instalacji po wykonanych pracach termomodernizacyjnych — nowe nastawy na zaworach zgodnie z rozwinigciem. o spawanych Srednica Dn 25mm
4. Pod pionami Swiecowymi montowac requlatory ASV-PV z zaworem ASV-I. Pod pozostatymi pionami montowac kulowe zawory odcinajgce na powrocie
ze spustem. _RASDV 4.00 Dnl5 Nowy zawor dynamiczny prosty typu RA=DV o sreanicy 10mm,
5. Na klatkach schodowych wymieni¢ istniejgce zawory termostatyczne na nowe typu RA=N wraz z gfowicami wzmocnionymi z ograniczeniem do +87C. : =~ nastawie 4.0 (w mieszkaniach wyposazony w gfowice . __ . _
6. Wymienic odpowietrzniki na zakoriczeniu pionéw wraz z zaworami kulowymi pod odpowietrznikami — odpowietrzniki o zwigkszonej przepustowosci. - tormosta U/lczng Aero RA 2 ograniczeniem do +167.) Obiekt i adres{Budynek m'eSZFG'f‘y ul. ?OWStG”COW g'qs}('Ch S w Beqz'”'?
7. Na rozdzielaczach na wyjsciu z kazdej sekcji montowac requlatory stabilizacji cispienia ASV-PV z zaworami ASV-BD — wielko$¢ nastawy na rysunku. ' DDK Faza i temat: |PT Dostosowanie instalacji co do wykonanej termomodernizaci
8 Rozdzielacze bez zmian. a=s00 " 00 g Nowy zawor termoststyczny prosty typu RA=N o Srednicy 10mm, Nozwa rys: | ROZWINIECIE INSTALACJ — SEGMENTY D, E — SEKCUA 1
9. Srednice zawordw przyjeto za dokumentacjg archiwalng. Przed montazem nalezy je zweryfikowac: Dn10 _ nastawie 3.0 (w klatkach wyposazony w gfowice termostatyczng Imig i nozwisko |Nr uprawnien|  Podpis |umowa nr: _39/05/2026
wzmocnionqg Aero RA z ograniczeniem do +87T.) progtovst mgr inz. Joanna  Wegrzyn | pidssbs Nr rys: 9 Nr proj: 84 /2026
Opracowat: Skala:  1:100 |Data: ~ 05.2026
Sprawdzit:_|mgr_inz. Sabina Grobner EWBQ}’S?/
SP INWESTPROJEKT 41-600 Swietochfowice  ul.Bieszczadzka 9




RA-DV 4.00 Dn10

RA-DV 2.00 Dn10

ROZWINIECIE INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA — SEGMENT D, B — SEKCJA 2

UWAGI:

1. Orurowanie instalacji (trasa, Srednice) pozostaje bez zmian.

2. Lokalizacja | wielkoS¢ grzejnikow pozostajg bez zmian.

J. W mieszkaniach nalezy wymieni¢ zawory termostatyczne na nowe dynamiczne RA=DV z glowicami gazowymi z ograniczeniem do +16C | wykonac
requlacje instalacji po wykonanych pracach termomodernizacyjnych — nowe nastawy na zaworach zgodnie z rozwinieciem.
4. Pod pionami Swiecowymi montowac requlatory ASV-PV z zaworem ASV-I. Pod pozostatymi pionami montowac kulowe zawory odcinajgce na powrocie

ze spustem.

5. Na klatkach schodowych wymieni¢ istniejgce zawory termostatyczne na nowe typu RA=N wraz z gfowicami wzmocnionymi z ograniczeniem do +87T.
6. Wymienic odpowietrzniki na zakoriczeniu pionéw wraz z zaworami kulowymi pod odpowietrznikami — odpowietrzniki o zwigkszonej przepustowosci.
/. Na rozdzielaczach na wyjsciu z kazdej sekcji montowac requlatory stabilizacji cisnienia ASV-FPV z zaworami ASV-BD — wielkos¢ nastawy na rysunku.

8. Rozdzielocze bez zmian.

9. Srednice zawordw przyjeto za dokumentacjg archiwalng. Przed montazem nalezy je zweryfikowac.

OZNACZENIA:

Dn25
Q=9530
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0
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l

RA—=N 3.00 Dn15
Q=500

Dn10

Istniejgce orurowanie z rur stalowych
spawanych Srednica Dn 25mm

Nowy zawor dynamiczny prosty typu RA=DV o srednicy 10mm,

nastawie 4.0 (w mieszkaniach wyposazony w gfowicg
termostatyczng Aero RA 7 ograniczeniem do +167.)

Nowy zawor termoststyczny prosty typu RA=N o Srednicy 10mm,
nastawie 3.0 (w klotkach wyposazony w glowice termostatyczng
wzmocnionq Aero RA z ograniczeniem do +87C.)
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Do/z rozdzielaczy
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